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  A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby :      Stavební úpravy chodníků v ul.Jiráskova,Havlíčkova,Městečko
Charakter stavby: Stavební úpravy
Katastrální území :Rajhrad
Kraj:                      Jihomoravský

Investor :               Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČO 00282456
Projektant :           Ing.Luboš Kašpárek-projektová a inženýrská kancelář  ČKAIT 100 2111
Stupeň :                Projekt pro ohlášení udržovacích prací
Datum zpracování: 04/2023
Druh povrchu:       betonová dlažba

Délky úprav:         ul.Jiráskova…………………..298,0m
                             ul.Havlíčkova ………………... 80,0m
                             ul.Městečko ………………….. 45,0m
 Šířky chodníků:     1,25-1,9m
Odhad investičních nákladů:  3,3mil Kč(vč. DPH)

Termín výstavby :  07-09/2023
Všeobecně

Tento projekt řeší stavební úpravy chodníků v ulicích Jiráskova,Havlíčkova,Městečko ve stávající trase. Stavba se neprojeví na změně krajinného rázu. Návaznosti na stávající stav budou zachovány. Stavba bude ctít stávající zástavbu,bude zkvalitněno životní prostředí v obci. Stávající chodníky včetně obrubníků  se odstraní a je navržen nový chodník z betonové dlažby. V místě vjezdů je konstrukce navržena v zesílené úpravě a stávající inženýrské sítě se uloží do chrániček. S opravami inženýrských sítí se v tomto projektu nepočítá. Z hlediska charakteru stavby není v tomto stupni vyžadováno geologické a hydrogeologické posouzení. Případné majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených pozemků dokumentace neřeší a musí být provedeno investorem před zahájením prací. 
 Výchozí podklady 


Geodetické zaměření v digitálním tvaru

Požadavky investora

Rekognoskace terénu a fotodokumentace

Technické řešení

Šířky chodníků jsou navrženy 1,25-1,9m. Příčný sklon chodníku je 2,0%. Odvodnění  je zajištěno příčným sklonem směrem k vozovce.. Podél všech stávajících objektů je navržena svislá izolace z nopkové fólie. Chodník je ohraničen betonovým obrubníkem ABO 100/15/25cm s betonovou předlažbou (3-řádek betonové dlažby 20/10/8cm kladený podélně) do betonu.Výška obrubníku nad vozovkou je +12cm. V místě styku chodníku a zelených ploch je navržen nový obrubník ABO 100/10/25cm uložený do betonového lože s boční opěrou.
V místě vjezdů jsou navrženy nájezdové obrubníky ABO 2-15N (ABO 100/15/15cm) s výškovým rozdílem +40mm nad zp.plochou.Výškový rozdíl je na obou stranách vyrovnán přechodovými obrubníky ABO 2-15P(ABO 100/15/25cm LV a LP) na délku 1,0m.  Obrubníky v místě vjezdů musí být kladen do betonového lože s boční opěrou z betonu C20/25.

 Konstrukce chodníku:

- betonová  dlažba šedá(200/100/60mm) , ČSN 736131-1   BZD 60mm

 (spáry zapískovat křemičitým pískem fr.0-2mm)

- drcené kamenivo  fr.4-8mm ,ČSN EN 13285 ……………………. 40mm

- štěrkodrť 0/32mm  ČSN EN 13285  ………………………….ŠD 150mm

───────────────────────────────────────────────────────

 C e l k e m     




          250mm
Konstrukce vjezdů:
- betonová  dlažba šedá(200/100/80mm), ČSN 736131-1…..     BZD 80mm

(spáry zapískovat křemičitým pískem fr.0-02mm)

- drcené kamenivo fr.4-8mm,ČSN EN 13285………………….……   D 40mm

- směs stmelená cementem,ČSN EN 14227-1………......   SC C8/10 150mm

-štěrkodrť 0/32mm  ČSN EN 13285…………………..…….. …    ŠD   150mm
         



       C E L K E M                         420mm
Vytýčení

Vytýčení chodníku se  provede pomocí oměrných mír od stávající zástavby.
 Souřadný systém:   JTSK                   
 Výškový systém :   Bpv

Inženýrské sítě

Stavbou budou dotčeny stávající silové a spojovací kabely. V prostoru vjezdů se stávající silové kabely uloží do půlených plastových chrániček AROT DN110mm a spojovací kabely se uloží do betonových žlabů TK2 s obetonováním. Vedle zažlabovaných kabelů se položí rezervní plastové chráničky průměru 110mm a vše se obetonuje. Chráničky je nutno uložit s přesahem 1,0m za hranu zpevnění. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně.Při jejich odkrytí je nutno uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům.Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. Stávající šachty a šoupata budou výškově upraveny pro nový terén. S opravami inženýrských sítí se v tomto projektu nepočítá. Krytí podzemních inženýrských sítí musí odpovídat ČSN 736005-Prostorová úprava vedení technického vybavení 

Upozornění:

Zjištěné inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze informativně. Před zahájením prací je nutno nechat veškeré inženýrské sítě vytýčit jejich správci a vytýčení udržet během celé doby výstavby.
Zemní práce

Geologický průzkum nebyl prováděn,předpokládají se běžné výkopové práce. V průběhu výstavby musí být dodržovány technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a platné normy,zejména ČSN 736133—Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Během výstavby je nutno provádět kontroly míry zhutnění dle ČSN 721006-Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Po celou dobu výstavby se musí staveniště ochránit před škodlivými účinky povrchových vod a musí se zajistit jejich rychlé odvedení. Po skončení stavebních prací se stávající zelené plochy podél nové obruby v šířce 0,5m znovu ohumusují v tl.100mm a zatravní.
Zásady POV

Stávající pěší provoz na jednotlivých ulicích bude stavbou zajištěn.Stavební překážky budou zřetelně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny, pěší koridory a lávky zajištěny oboustranným zábradlím výšky 1,1m. Musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do okolních objektů. V průběhu stavby musí být důsledně dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

V blízkosti kanalizačních vpustí nebude volně skladován lehce odplavitelný materiál a  závadné látky.Voda ze znečištěných stavebních strojů nesmí být vypouštěna do veřejné kanalizace. Vodovodní  armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.

Příjezd ke staveništi je po stávajících komunikacích s tonáží odpovídající aktuálnímu dopravnímu značení. Objekty zařízení staveniště (buňky,skládky materiálu a zeminy) budou situovány na ploše staveniště na pozemcích investora. Veškeré vybourané materiály a sutě budou ihned odváženy mimo prostor staveniště na skládky dle disposic investora. Nově zabudované materiály budou naváženy postupně a ihned zapracovány. Zajištění vody a energie po dobu výstavby je uvažováno v místě stavby jednak ze stávajících vodovodních řadů a z volných vedení NN staveništními přípojkami.

V průběhu stavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly,jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez povelenou místními dopravními značkami. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správcem komunikace ještě před zahájením stavby.

Stavitel je povinen zajistit čištění techniky před výjezdem na komunikační síť.

Během stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky dané dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských.

Práce na pokládce podkladních a konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez provedení příslušných zkoušek včetně zkoušky hutnění na pláni a bez odsouhlasení pláně stavebním dozorem.(míra zhutnění  min.100%PS).

Při provádění jednotlivých podkladních a konstrukčních vrstev platí příslušné technické předpisy,na jednotlivých vrstvách budou prováděny zkoušky dle ČSN.

Při provádění stavby nesmí být překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku,vibrací,emise a prašnost dle platných  předpisů. Pracoviště musí být označeno předepsanými dopravními značkami,zábranami a informačními tabulemi.
Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních úpravách, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá prováděcí firma resp uživatel (provozovatel).

· Jedná se především o tyto předpisy:

· ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

· vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.48/ 1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
· zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

· nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dle druhu pracovní činnosti).

· nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

· nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

· nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví bližší požadavky na provoz strojů, technických zřízení, přístrojů a nářadí.

Zejména je nutno dbát na to aby :

· na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám (staveniště provizorně oplotit)

· práci musí provádět pracovníci zdravotně způsobilí, proškolení s příslušnou kvalifikací a musí být vybaveni (i hosté) předepsanými ochrannými pomůckami

· byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními prostředky a stavebními stroji. Vedení, prokazatelné seznámení obsluhy strojů s trasami a ochrannými pásmy a učiněna opatření k ochraně nadzemních vedení.

· před zahájením prací musí být vytýčena a viditelně označena všechna podzemní vedení a učiněna opatření k ochraně nadzemních vedení

· skladovaný materiál musí být zajištěn proti uvolnění

· výkopy musí být řádně zabezpečeny proti pádu osob,ohrazení prostoru proti pádu osob musí být řádně označeno a osvětleno musí být zabezpečena stabilita výkopu proti zavalení
Řešení z hlediska ochrany životního prostředí

Podle zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí a instrukcí MŽP  ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací.

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 Sb. o odpadech. 

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným ve městě Rajhrad a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících.

Odpady vzniklé při realizaci stavby

se omezují na stavební odpad produkovaný bouracími pracemi a odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. 

Zatřídění odpadů vznikajících při výstavbě podle Katalogu odpadů (vyhl. 381/2001Sb.  a změna vyhl.168/2007 Sb.):

17 01 00    O
stavební suť - bude vyvezena na řízenou skládku 

                                      

17 04 05    O
železný šrot -  recyklace 

15 01 04    N   plechovky od barev - spalovna 

17 01 02    O
cihly – možnost recyklace

17 02 02    O
sklo ze staveb a demolic - možnost recyklace 

17 04 11    O
kabely

17 06 02    O
ostatní izolační materiály - skládka 

17 07 01    O   směsný odpad demoliční - skládka 

20 01 01    O
papír nebo lepenka -  skládka nebo recyklace

20 03 01 O směsný komunální odpad–ukládán do kontejneru a odvoz smluvní  firmou,

17 10 6      O  
dřevo stavební – ukládán do kontejneru a odvoz smluvní firmou

17 03 01    N   asfaltové směsi obsahující dehet

S odpady označenými jako nebezpečné (kategorie N) je nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami včetně všech dalších souvisejících opatření.

Původce odpadů :

- je povinen zařadit odpady podle druhů a kategorií,

- odpady, které sám nemůže využít trvale, nabízet k využití jiné právnické nebo     fyzické osobě,

- vést předepsanou evidenci odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou,

- musí umožnit kontrolním orgánům přístup do prostor vzniku a uskladnění odpadů, včetně poskytnutí pravdivých údajů o odpadech,

- v rozsahu stanoveném zákonem platí původce poplatky za jednotlivé odpady.

Nepotřebný stavební odpad bude likvidován takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačních zařízeních,

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu,

- nespalitelný odpad bude uložen na skládku.

Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména:

-ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie       s prováděním prašných prací pod vodní clonou

-nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství

-suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku

-stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod, v neděli klid. Vyjímka se uděluje pouze v ojedinělých případech.

-stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem,

-dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny

-vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

-zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

-zabránit znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť,  zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty,

-zabránit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti.

Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit.

Ochrana proti hluku 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB. Provozní režim bude písemně podchycen ve smlouvě se zhotovitelem stavby.

Hluk v období výstavby

V období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem hluku bude  jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, odvozem stavební suti a vybouraného materiálu. Předpokládá se, že dopravní obsluha staveniště bude probíhat po stávajících komunikacích nákladními auty pouze v denní době.

Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Největší hlukové emise lze očekávat v době probíhajících bouracích prací (tj. bouraní  betonu, obrubníků) za pomocí mechanizmů jako jsou elektrické bourací, demoliční a vrtací kladiva. Při provádění demolic nebude použito trhacích prací. Časové lhůty jednotlivých etap vyplynou z podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby. Harmonogram prací vypracuje zhotovitel stavby.

Vibrace

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí příjezdové trasy v období výstavby. 

Zhotovitel je povinen provádět tato opatření:

-Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid staveniště a stavbou  používaných veřejných komunikací.

-Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

-Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů.

-Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů.

-Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

-Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě.

-Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod).

-Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

Netankovat pohonné hmoty na staveništi.Neprovádět na staveništi chemické mytí aut.

-U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.

-Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní.

-držovat pořádek na staveništi. 

-Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. 

-Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).

-K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň.

-Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy odborná firma.
Zpřístupnění stavby osobám se sníženou schopností pohybu 


Stavba se řídí požadavky Vyhlášky MMR č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Výkopy zejm. ve směru chůze ze stávajících chodníků  budou zabezpečeny stabilním ohrazením (dolní pevná zábrana v. 0,10-0,25 m, horní pevná zábrana v. 1,1 m), na vstupech k RD budou osazeny bezbariérové lávky šířky min. 0,9 m.

 Vodící línie pro nevidomé vytváří fasády objektů, příp. nadzemní části opěrných zídek. V místech stávajících vjezdů se provede varovný pás šířky 400mm z reliéfní dlažby. Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení (dlažba na varovné a signální pásy musí splňovat požadavky Nařízení vlády č.163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04., musí být vizuálně kontrastní). 

Návrh postupu a provádění stavby (Plán kontrolních prohlídek)

Vytýčení veškerých inženýrských sítí,vytýčení vlastní stavby

Odstranění stávající konstrukce chodníků,obrubníků,zemní práce
Položení podkladních vrstev
Pokládka obrub

Pokládka dlažby  a dokončovací práce
Datum: 04/2023




             Vypracoval:Ing.Luboš Kašpárek

Ing.Luboš Kašpárek-projektová a inženýrská kancelář
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